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1 Allgemeine Pflichten des AN

11

Der AN verpflichtet sich, seine vertraglichen Leis-
tungen sorgféltig, nach den allgemein anerkannten
Regeln der Baukunst und Bautechnik sowie dem
Grundsatz der Wirtschaftlichkeit (einschlieflich der
Nutzungskosten) im Rahmen der vereinbarten Pro-
jektziele zu erbringen. Die Leistungsanforderungen
an den AN werden durch die Sachkunde des AG
nicht gemindert.

1.2

Als Sachwalter des AG darf der AN keine Unter-
nehmer- oder Lieferanteninteressen vertreten. Er
hat ausschliel3lich die Interessen seines Auftragge-
bers wahrzunehmen. Im Falle bestehender In-
teressenkonflikte ist der AN verpflichtet, dem AG
diese unverziiglich anzuzeigen. Ubernimmt der AN
Aufgaben fir ein Unternehmen, welches an dem
vertragsgegenstandlichen Projekt beteiligt ist, hat er
dies dem AG ebenfalls unverziglich anzuzeigen,
und zwar unabhangig davon, ob der AN von einem
Interessenkonflikt ausgehen muss oder nicht. Der
AN wird bei der Ausfiihrung seiner Leistungen den
ThyssenKrupp Supplier Code of Condact beachten.

1.3

Der AN wird seine Leistungen nach den Vorgaben
des AG erfullen. Etwaige Bedenken in Bezug auf
Weisungen des AG und Leistungsbeitrage Dritter
hat er dem AG gegenuber unverziglich mitzuteilen.
Er hat seine Leistungen vor der endgultigen Ausar-
beitung mit dem AG bzw. den anderen Fachbetei-
ligten abzustimmen. Der AN darf die Umsetzung
von Weisungen des AG nicht im Hinblick auf seine
etwaigen Urheberrechte verweigern.

1.4

Der AN wird jeweils eine vollstandige Planungsleis-
tung erbringen. Zum Leistungsumfang gehdren
auch solche Teile/Details, die in der Leistungsbe-
schreibung oder in den Leistungsbildern der HOAI
nicht explizit erfasst sind, jedoch nach dem Ob-
jekterfordernis zur sachgerechten Erfullung der
Ubernommenen Planungsaufgabe erforderlich sind,
um eine eindeutig beschriebene Leistung vergeben
zu kénnen

15

Der AN organisiert flr seinen Leistungsbereich das
Besprechungswesen und nimmt an allen erforderli-
chen Besprechungen teil, inshesondere auch an
Besprechungen zur Berichterstattung gegeniber
Gremien und anderen verbundenen Unternehmen
des AG. Er wird auch fir die Durchfiihrung von
Verfahren, z.B. gerichtliche Verfahren, mit notwen-

digen Auskunften bereitstehen, ab sechs Monate
nach Beendigung der Vertragspflichten allerdings
nur gegen zusatzliche Vergitung nach vertragsge-
mafen Stundenverrechnungssatzen.

1.6

Von Besprechungen sind fortlaufend nummerierte
Ergebnisprotokolle, in denen die wesentlichen Ab-
sprachen festgehalten werden, zu erstellen, von
den Beteiligten genehmigen zu lassen und dem
Projektleiter des AG zeitnah zu Uberlassen. Der AN
hat den AG (und ggf. den vom AG beauftragten
Projektmanager) so zu informieren, dass der AG
stets einen aktuellen Uberblick tiber den Stand der
Planungsleistungen (auch hinsichtlich der vom AN
zu koordinierenden Fachplanungsbiros) hat. Ge-
sprache und Verhandlungen des AN mit Behdrden
sind von diesem zu dokumentieren. Der AG ist
unverziglich Uber Ergebnisse zu unterrichten.

1.7

Sofern dem AN die Prifung von Unterlagen und
Planen Dritter obliegt, gibt er diese formlich frei. Ist
ihm die Prufung von Rechnungen von Unterneh-
men Ubertragen, dann hat er eingehende Rech-
nungen sofort auf ihre Priffahigkeit zu kontrollieren
und unverziglich sachlich/fachtechnisch und rech-
nerisch zu prifen und festzustellen. Die festgestell-
ten Rechnungen sind dem Projektleiter des AG
zeitnah zu Ubergeben, so dass die Auszahlung
innerhalb vertraglicher Zahlungsfristen zu bewirken
ist. Zur Feststellung von Rechnungen sind alle
rechnungsbegrindende Unterlagen, wie Mengen-
berechnungen, Aufmalf3zeichnungen und sonstige
Unterlagen unverziiglich und vollstandig zu prifen.
Der AN hat die gepriiften Angaben durch Abhaken
kenntlich zu machen; Anderungen und Ergénzun-
gen sind entsprechend zu kennzeichnen. Rech-
nungen sind mit dem Vermerk ,sachlich/fachlich
und rechnerisch richtig" und mit der Unterschrift des
prufenden Mitarbeiters zu versehen.

Planungsfreigaben sowie auch alle sonstigen Pri-
fungen/Billigungen von Unterlagen durch den AG
enthalten keine Abnahme und grundsétzlich keine
Anderung vertraglicher Anforderungen und entbin-
den den AN auch nicht von seiner Planungsverant-
wortung.

1.8

In Bezug auf die Uberreichung von Arbeitsergeb-
nissen vereinbaren die Vertragsparteien, sofern im
Verhandlungsprotokoll keine anderweitige Bestim-
mung getroffen ist, die Festlegung flr Formate u.a.:

Planungs- und Ausschreibungsunterlagen sind dem
AG einfach in Papierform, hierneben als kopierfahi-
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ge Ausfertigungen in GAEB-fahige Dateien (da81
und da83) und im pdf.Format, zeichnerische Dar-
stellungen in DIN A4 bis DIN A3, Format als
pdf.Datei, zusétzlich per E-Mail zur Verfigung zu
stellen.

Zeichnerische Darstellungen sind CAD-gestutzt zu
erstellen. Dokumentationen sind dem Bauherrn im
DXF- oder DWG-Format zu Ubergeben. Alle Pla-
nungsunterlagen verfligen tber mit dem AG abge-
stimmte Formate und einen Anderungsindex, der
far jeden Planverlauf auch die bisherige Planungs-
tatigkeit ausweist.

1.9

Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind sdmtliche
Zeichnungen in metrischen Mal3systemen, in deut-
scher Sprache und nach deutschem sowie - soweit
von ThyssenKrupp vorgegeben - nach den unter-
nehmensinternen Normen und Systemen - zu er-
stellen. Bei der Erstellung der Ausschreibungs-
bzw. Planungsunterlagen sind die geltenden ge-
setzlichen Auflagen und behdérdlichen Bestimmun-
gen zu berucksichtigen.

1.10

Der AN hat die von ihm angefertigten zeichneri-
schen Unterlagen als Entwurfsverfasser bzw. Plan-
verfasser und alle tbrigen Unterlagen als Verfasser
zu unterzeichnen.

111

Der AN ist im Falle der Ubertragung der Objekt-
Uberwachung verpflichtet, von Beginn der Bauar-
beiten an ein Projektbiro auf der Baustelle bis zur
Fertigstellung des Bauwerks/baulichen Anlagen
ausreichend besetzt vorzuhalten, soweit nichts
Abweichendes vereinbart ist.

1.12

Die mit der Planung und der Uberwachung der
Bauausfiihrung Beauftragten missen grundsatzlich
Uber eine abgeschlossene Fachausbildung und
angemessene Berufspraxis - in der Regel von min-
destens drei Jahren - aufweisen.

2 Besondere Regelungen zum Leistungs-
umfang

2.1 Anforderungen an die Leistungsbe-
schreibung

Ausfuhrungsleistungen sollen wettbewerbsgerecht
vergeben werden. Die Leistungsbeschreibung hat
den Anforderungen entsprechend 8§ 7 VOB/A zu
entsprechen. Die Vergabe soll auf Grundlage der
VOB Teil B/Teil C erfolgen, wobei in der Regel eine
beschrankte  Ausschreibungsform in  Betracht
kommt, soweit der AG nicht etwas anderes festlegt.

Die Ausschreibungsunterlagen bestehen aus den
Ergebnissen der Ausfiihrungsplanung, zudem aus

einem Leistungsverzeichnis, einschlie3lich einer
Gesamtprojekterlauterung, sowie geometrischen
Angaben, einem Lageplan, Ubersichtszeichnungen
sowie Grundrissen und Schnitten zu den Bauteilen,
einschlielich erforderlicher Details. Fur die Aus-
schreibung ist jeweils ein Rahmenterminplan zu
erstellen, der in Einzeigewerke gegliedert ist und
die Schnittstellen zu anderen Gewerken aufzeigt.
Bei schwer zuganglichen Bauprojekten oder kom-
plexen Bauablaufen mit mehreren beteiligten Un-
ternehmen hat der AN auch Pléane zur Baustellen-
logistik zu erstellen, und zwar auch wenn dies in
der Leistungsbeschreibung oder in sonstigen Ver-
tragsunterlagen nicht gesondert erwahnt ist. Diese
Planung ist mit dem vertraglich vereinbarten Hono-
rar abgegolten.

2.2 Dokumentation/Bemusterungsliste

Soweit der Vertrag nichts anderes regelt, hat der
AN im LV eine besondere Position fur die Erstel-
lung aller Dokumentationsunterlagen vorzusehen
und die mafigeblichen Dokumentationsunterlagen
dort aufzulisten. Die Ablagestruktur Revisionsunter-
lagen aus TKRE ist vom AN zu bericksichtigen.
Vom AN selbst zu liefernde Dokumente sind eben-
falls in dieser Dokumentationsstruktur abzuliefern.

Zu unterscheiden sind dabei die be-
triebsnotwendigen Dokumentationsunterlagen, die
bis zur vorlaufigen Abnahme (Inbetriebnahme) und
die sonstigen Unterlagen, die bis zur endgultigen
Abnahme beizubringen sind. Zudem obliegt es dem
AN, eine Liste Uber alle Bauwerksteile zu erstellen,
fur die AG-seitige Bemusterungen durchgefihrt
werden sollen. Dabei sind Bemusterungsverfahren
und Bemusterungszeitraume vorzugeben.

2.3 Gliederungsstruktur von  Ausschrei-
bungsunterlagen

Der AN wird darauf hingewiesen, dass ausschlief3-
lich - vorbehaltlich anderweitiger Festlegungen - die
nachfolgende Gliederungsstruktur eines Leistungs-
verzeichnisses akzeptiert wird. Das LV ist wie folgt
zu gliedern:

Gewerke als Lose, z.B. Baufeldfreimachung, Roh-
bauarbeiten

Unterlose z.B. Abbrucharbeiten, Baustelleneinrich-
tung

Position  z.B. Betonabbruch, Baustelle einrichten

1. Bezeichnung des Vorhabens
1.1 Los Baufeldfreimachung

1.1.1 Unterlos Abbrucharbeiten

1.1.1.10 Position Betonabbruch

1.2 Los Rohbauarbeiten

1:2.1 Unterlos
1.2.1.10 Position
1.2.2 Unterlos

Baustelleneinrichtung
Baustelle einrichten
Mauerwerksarbeiten
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Die Losstruktur hat eine durchgédngige Nummerie-
rung aufzuweisen, Positionen sind in 10-Schritten
anzugeben.

Sofern mehrere Lose zusammen angefragt werden,
ist dariber nochmals eine Ebene zu bilden (1. Bau-
vorhaben; 1.1 Rohbau; 1.2 Stahlbau; 1.n Gewerk-n;
1.1.1 Baustelleneinrichtung; 1.1.1.10 Baustelle
einrichten).

2.4 Projektinformationen

241

Mit jeder Abschlagsrechnung, jedenfalls aber bis
zum 10. eines Kalendermonats, lberreicht der AN,
soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, einen
Projektfortschrittsbericht betreffend den Planungs-
fortschritt und den etwaigen Baufortschritt zzgl.
einer Fotodokumentation zum Bauvorhaben.

2.4.2

Nach Fertigstellung des Bauvorhabens, spatestens
mit der Schlussrechnung, legt der AN dem AG den
Abschlussbericht Uber das Bauvorhaben im pdf-
Format vor. Dieser enthélt Texte, Skizzen, Termin-
plane, Kostentabellen und beschriftete Fotos. In-
haltlich ist die Ausgangssituation des Bauvorha-
bens mit den vereinbarten Projektzielen, das Bau-
feld, der Ablauf der Arbeiten mit Fotos sowie Ge-
werk und Monat, die Gesamtkosten sowie die An-
schriften der wesentlichen Projektbeteiligten darzu-
stellen und zu dokumentieren.

2.4.3

Der AN fihrt ein Bautagebuch. Der AN wird sich mit
dem AG lber das Format ohne gesonderte Auffor-
derung abstimmen und dem Projektleiter des AG
Auszlige aus dem Bautagebuch jeweils wéchentlich
zusenden. Mit Abschluss jeder Leistungsphase
erstellt der AN ein Protokoll tGber die mit der Pro-
jektleitung des AG vereinbarten Planungsergebnis-
se. Schliel3lich erstellt der AN ein Organigramm der
Projektstruktur mit einer Anschriftenliste aller Pro-
jektbeteiligten und schreibt diese fort.

3 Vertretungsmacht

Der AN ist, soweit nicht etwas anderes vereinbart
ist, nicht berechtigt, den AG rechtsgeschéftlich zu
vertreten. Im Rahmen einer etwa (bertragenen
Objekt-Bautberwachung ist der AN indessen be-
fugt, rechtswahrende Erklarungen fir den Auftrag-
geber auszusprechen und Leistungen des Auftrag-
nehmers einzufordern, etwa durch Mahnungen/In-
verzugsetzungen/Mangelanzeigen/Einholung  von
Auskiinften/Einsicht in Unterlagen/Uberwachungs-
leistungen im weitesten Sinne und Anordnungen
zum Baustellenablauf, insbesondere bei Gefahr in
Verzug zu treffen.

Der Auftragnehmer hat sich selbststandig mit dem
Sicherheitsbeauftragten, insbesondere dem Si-
cherheits- und Gesundheitskoordinator, abzustim-
men und alle notwendigen Erklarungen und Be-
sprechungen vorzunehmen und durchzufiihren,
damit die Arbeitssicherheit bei dem Bauvorhaben
gesichert ist.

4 Abnahme

Nach Fertigstellung der ibernommenen Leistungen
kann der AN eine rechtsgeschéftliche Abnahme
seiner Leistungen schriftlich verlangen. Die Ab-
nahme setzt die Fertigstellung des vertragsgeman
geschuldeten Architekten- oder Ingenieurgewerks
voraus.

5 Haftung

Die Haftung des AN richtet sich nach den gesetzli-
chen Vorschriften.

Die Verjahrung der Haftungsanspriiche, einschlief3-
lich Mangelanspriche, beginnt grundsatzlich mit
der Abnahme der Leistungen des AN, soweit eine
solche nicht stattfindet, frihestens jedoch nach
Abnahme aller Leistungen der bauausfiihrenden
Unternehmen und der Kostenfeststellung.

6 Haftpflichtversicherung

Der AN hat eine Betriebshaftpflichtversicherung
nach branchenublichen Standards abzuschlieRRen.
Die Deckungssummen fur die Versicherung mus-
sen mindestens 1,5 Mio. € je Schadensfall (zwei-
fach maximiert) betragen.

Der AN hat dem AG den Abschluss einer entspre-
chenden Haftpflichtversicherung nachzuweisen. Die
Vorlage eines solchen Nachweises ist Vorausset-
zung fur Zahlungsanspriiche nach diesem Vertrag.

7 Projektplattform/Herausgabe von Doku-
menten

Der AG kann fir die Durchfihrung von Planungs-
leistungen eine handelsibliche internetgestitzte
Projektplattform vorgeben. Die Kosten fir die Nut-
zung einer derartigen Plattform tréagt der AG, soweit
nicht etwas anderes vereinbart ist. Mehrkosten fir
die Benutzung einer entsprechenden Planungs-
plattform kann der AN nicht geltend machen.

Nach Durchfiihrung der Leistungen hat der AN dem
AG erstellte Planungsergebnisse in geordneter
Form (einfache kopierfahige Ausarbeitung sowie im
DV- Format) Uber die in Auftrag gegebenen Pla-
nungsunterlagen auszuhandigen. Hierneben sind
alle behordlichen Schriftstiicke herauszugeben.
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8 Arbeitsgemeinschaft

Sofern eine Arbeitsgemeinschaft AN ist, Ubernimmt
das mit der Vertretung beauftragte, im Vertrag an-
zugebende Mitglied die Federfihrung. Ist im Ver-
trag kein federfihrendes Arge-Mitglied benannt, hat
der AN dies nach Beauftragung unverzuglich
schriftich nachzubenennen. Das federfiihrende
Mitglied vertritt alle Mitglieder der Arbeitsgemein-
schaft gegeniber dem AG. Beschrénkungen seiner
Vertretungsmacht, die sich aus dem Arbeitsge-
meinschaftsvertrag ergeben koénnen, sind gegen-
tber dem AG unwirksam.

Fur die Erfullung der vertraglichen Verpflichtungen
haftet jedes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft -
auch nach deren Auflésung - gesamtschuldnerisch.

Zahlungen werden mit befreiender Wirkung fur den
AG ausschlie3lich an den im Vertrag benannten
Vertreter der Arbeitsgemeinschaft und nach dessen
schriftlicher Weisung geleistet. Das gilt auch nach
Auflésung der Arbeitsgemeinschatft.

9 Urheberrechte

Dem AN verbleiben die gesetzlichen Urheberrechte
an den von ihm angefertigten (Planungs-)Unter-
lagen. Der AN raumt dem AG ein Nutzungsrecht an
den zu seinen Gunsten urheberrechtlich geschitz-
ten Leistungen dergestalt ein, dass der AG berech-
tigt ist, die Leistungen des AN nur bei dem vorlie-
genden Bauvorhaben zu verwenden. Die Nutzungs-
rechte umfassen die Rechte zur Uberarbeitung,
Anderung und Ergénzung, die der AG mit Riicksicht
auf die Verwendung fur zweckmaRig halt. Der AG
verpflichtet sich, den AN vor der Durchfihrung we-
sentlicher Anderungen anzuhéren. Das Recht des
AN zur Untersagung bei groblichen Entstellungen
seiner  urheberrechtsschutzfahigen Leistungen
bleibt unberlihrt. Der AG ist zur Nutzung auch be-
rechtigt, falls im Rahmen einer stufenweisen Beauf-
tragung keine weitere Beauftragung erfolgt oder bei
einer vorzeitigen Vertragsbeendigung, gleich aus
welchem Rechtsgrund. Das jeweilige Nutzungs-
recht ist mit der vertraglichen Vergutung fur die
erbrachte Leistung abgegolten.

Der AG hat das Recht zu Veréffentlichungen unter
Namensangabe des AN.

Der AN stellt sicher, dass der AG die Nutzungs-
rechte samtlicher Planungsbeteiligter, auch soweit
er sie von Nachunternehmern des AN erarbeitet
werden, eingeraumt erhalt. Dementsprechend wird
der AN dem AG bei einem Nachunternehmerein-
satz unaufgefordert eine Urheberrechtserklarung
der Nachunternehmer vorlegen, die dem AG ein
Nutzungsrecht an den Nachunternehmerleistungen
in dem o.g. Umfang einradumt. Der AG kann die
vertragliche Vergutung des AN einbehalten, solan-
ge keine entsprechende Urheberrechtserklarung

vorgelegt wird. Der AN stellt den AG daruber hin-
aus von mdglichen Ansprichen Dritter wegen ge-
setzlicher Ausschliel3lichkeitsrechte frei.

10 Schlussbestimmungen

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen unwirk-
sam oder nichtig sein oder werden, so berthrt dies
die Wirksamkeit des etwaigen Angebotsverhand-
lungsprotokolls und der AVAI im Ubrigen nicht. Dies
gilt auch fiir eventuelle Regelungsliicken.

Die Vertragsparteien verpflichten sich fur diesen
Fall, die unwirksame bzw. nichtige Bestimmung
durch eine Regelung zu ersetzen, die dem wirt-
schaftlichen Zweck der beanstandeten Bestimmung
in gesetzlich zulassiger Weise am nachsten kommt.

Es gilt deutsches Recht. Im kaufmannischen
Rechtsverkehr wird als Gerichtsstand fir alle Strei-
tigkeiten Essen vereinbart.

Nebenabreden, Vertragsdnderungen und Ergan-
zungen bedirfen der Schriftform.

thyssenkrupp Services GmbH
Stand: Nov. 2014
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