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1 Art und Umfang der
(zu § 1 VOB/B)

Leistung

1.1 Vertragsbestandteile

Die auszufuihrende Leistung wird durch die vertrag-
lichen Leistungsanforderungen definiert. Vertrags-
bedingungen des Auftragnehmers, insbesondere
Zahlungs- und Lieferbedingungen, gelten nur, wenn
sie vom Auftraggeber ausdriicklich und schriftlich
angenommen worden sind. Werden dem Auftrag-
nehmer nicht vereinbarte Leistungen nachtréaglich
Ubertragen oder Leistungen geadndert, so gelten
hierfir die Vertragsbestandteile und die Inhalte
dieser Vertragsbedingungen gleichermal3en. Das
gilt auch fur gewahrte Nachlasse, Skonti etc., so-
weit in einer Nachtragsvereinbarung nicht etwas
anderes geregelt worden ist.

Bei Abweichungen und Widersprichen einzelner
Bestandteile der Vertragsgrundlagen ist die Ent-
scheidung des Auftraggebers einzuholen. Der Auf-
tragnehmer hat den Auftraggeber auf solche Ab-
weichungen und Widerspriiche unverziglich - in
jedem Fall vor Ausfiihrungsbeginn - hinzuweisen.

Ist eine Leistung in einzelnen Vertragsunterlagen
beschrieben, in anderen nicht, ist die Leistung ohne
zusatzliche Vergitung auszufiihren, es sei denn,
ein anderweitiger Wille der Vertragsparteien lasst
sich eindeutig feststellen. Wenn in einzelnen Ver-
tragsunterlagen dieselbe Leistung unterschiedlich
beschrieben ist und ein Ubereinstimmender Wille
der Vertragsparteien nicht festgestellt werden kann,
darf der Auftraggeber im Rahmen der allgemeinen
Qualitatsstandards dieses Vertrages nach § 315
BGB eine angemessene Bestimmung treffen. Sind
in der Leistungsbeschreibung bestimmte Fabrikate
abgefordert oder hat der Auftragnehmer bestimmte
Fabrikate angeboten, sind im Auftragsfall diese
Fabrikate zu liefern. Sofern dem Auftragnehmer
freigestellt ist, gleichwertige Fabrikate zu liefern, so
hat er nach Auftragserteilung den Gleichwertig-
keitsnachweis unter Vorlage aussagefahiger Fabri-
katsunterlagen zu fihren.

Sofern Alternativ- oder Eventualpositionen angebo-
ten sind, kann der Auftraggeber seine Entschei-
dung Uber die Ausfihrung noch nach der Auf-
tragserteilung treffen. Der Auftragnehmer hat den
Auftraggeber nach Leistungsfortschritt rechtzeitig
aufzufordern, die Entscheidung zu treffen und wird
erst nach schrifticher Anordnung des Auftragge-
bers mit der Ausfihrung beginnen.

thyssenkrupp

1.2 Anordnungsrechte

Anordnungen des Auftraggebers zur Ausfuhrung
geanderter oder zusatzlicher Leistungen hat der
Auftragnehmer auch dann auszufiihren, wenn diese
zwar nicht erforderlich, aber zweckmaRig sind, um
den Werkerfolg unter Berlicksichtigung der Erfor-
dernisse des jeweiligen Bauvorhabens herbeizufih-
ren und der Betrieb des Auftragnehmers auf derar-
tige Leistungen eingerichtet ist. Beschleunigungs-
anordnungen kann der Auftraggeber treffen, soweit
sie zur Einhaltung der Vertragstermine notwendig
sind und dem Auftragnehmer die Ausfihrung im
Einzelfall zumutbar ist.

2 Vergltung (zu § 2 VOB/B)
21 Vergutungsart

Vereinbarte Einheitspreise oder Pauschalpreise
sind Festpreise. Eine Personal- oder Materialpreis-
gleitung ist nur vereinbart, wenn sie in den Ver-
tragsbestandteilen ausdriicklich vorgesehen ist. Mit
der Vereinbarung eines Pauschalpreises uber-
nimmt der Auftragnehmer das Mengenermittlungs-
risiko auch dann, wenn in den Leistungsheschrei-
bungen Mengenangaben enthalten sind.

2.2 Preisermittlungsgrundlagen

Der Auftragnehmer hat - sofern nicht im Zusam-
menhang mit der Abforderung des endgultig bezu-
schlagten Angebots bereits eine Urkalkulation ent-
sprechend den nachfolgend benannten Anforde-
rungen uberreicht worden ist - innerhalb von zwei
Wochen nach Auftragserteilung die Preisermittlung
fur die vertraglichen Leistungen (Urkalkulation) dem
Auftraggeber verschlossen zur Aufbewahrung zu
Ubergeben. Der Auftraggeber darf die Preisermitt-
lung bei Vereinbarung neuer Preise oder zur Pri-
fung von sonstigen vertraglichen Anspriichen 6ff-
nen und einsehen. Er soll dem Auftragnehmer er-
moglichen, bei der Einsichthahme anwesend zu
sein. Die Preisermittlung wird danach wieder ver-
schlossen. Die Preisermittlung hat folgende Kosten
getrennt aufzuweisen:

2.2.1 Einzelkosten der Teilleistungen, Kosten der
Baustelleneinrichtung (Aufbau, Abbau und
Vorhalten)

2.2.2 Bestandteile und Summe der Baustellen-
gemeinkosten

2.2.3 Nachunternehmerkosten

2.2.4 kalkulierte Mittellshne

2.2.5 kalkulierte Lohnerhéhungen

2.2.6  Zuschlage fur Allgemeine Geschaftskosten
sowie Wagnis und Gewinn (jeweils getrennt
far Lohne, Stoffe und Fremdleistungen)
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Unterbleibt die Ubergabe einer entsprechenden
Urkalkulation oder erfillt die hinterlegte Kalkulation
aus vom Auftragnehmer zu vertretenden Grinden
bei der Offnung nicht die vorgenannten Vorausset-
zungen und ergeben sich deshalb bei der Festle-
gung der Vergltung bei gednderten oder zuséatzli-
chen Leistungen Unklarheiten, kann der Auftragge-
ber die Vergitungsanderung gem. § 315 BGB fest-
legen.

Die Preisermittlung wird durch Hinterlegung nicht
zum Erklarungsinhalt des Angebots. Die Rickgabe
erfolgt auf Verlangen des Auftragnehmers nach
Prufung der Schlussrechnung und Einigkeit Uber
den Schlussrechnungsbetrag.

2.3 Nachtragsangebote

Ordnet der Auftraggeber eine gednderte oder zu-
satzliche Leistung an oder ist aus sonstigen Grin-
den eine Anderung des Leistungsumfangs erforder-
lich, hat der Auftragnehmer den Auftraggeber auf
etwa entstehende Mehrkosten und terminliche
Auswirkungen hinzuweisen. Sofern der Auftrag-
nehmer in einem solchen Fall zusatzliche Vergu-
tungsanspriiche geltend machen will, hat er unver-
zuglich, jedenfalls vor Ausfiihrung der Leistungen,
ein Nachtragsangebot vorzulegen, welches Kosten-
und Terminfolgen der Ausfiihrung detailliert be-
schreibt und dabei auch etwaige Mdglichkeiten zur
Kostenminderung und Beschleunigung aufzeigt.

Die Vertragsparteien verpflichten sich, mdglichst
zeitnah schriftiche Nachtragsvereinbarungen zu
schlieRen, welche die Kosten- und Terminauswir-
kungen von Leistungsadnderungen und zuséatzlichen
Leistungen sowie etwaige Beschleunigungen ab-
schlieRend regeln.

Sofern der Auftraggeber eine geanderte oder zu-
satzliche Leistung schriftlich anordnet, ist der Auf-
tragnehmer zur Ausfihrung auch dann verpflichtet,
wenn noch keine Nachtragsvereinbarung zustande
gekommen ist.

Im Rahmen der Vorbereitung der Entscheidung des
Auftraggebers uber die Anordnung von Leis-
tungsanderungen hat der Auftragnehmer den Auf-
traggeber umfassend zu unterstitzen und ihm alle
Informationen zur Verfigung zu stellen, die zur
sachgerechten Nachtragspriufung erforderlich oder
zweckmalig sein kénnen.

3 Ausfihrungsunterlagen
(zu 8§ 3VOB/B)

3.1 Planlieferungen

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber — auch
dann, wenn ein Planlieferterminplan vereinbart ist —
jeweils entsprechend dem Baufortschritt anzuzei-
gen, wann er versprochene Ausfihrungsunterlagen

konkret bendtigt. Die vorzeitige, nach dem Bauab-
lauf noch nicht erforderliche Abforderung von Aus-
fuhrungsunterlagen fuhrt nicht zu einem (Annah-
me-)Verzug des Auftraggebers.

3.2 Uberprifung der Ausfithrungsunterla-
gen

Der Auftragnehmer hat ihm {berlassene Ausfiih-
rungsunterlagen unverziglich zu Uberprifen. Von
Vorunternehmern hergestellte Bauteile sind recht-
zeitig auf deren Verwendungsfahigkeit zu prifen
und unverziglich zu vermessen, soweit die Leis-
tungen des Auftragnehmers hierauf aufbauen.

3.3 Ausfihrung/Werkstatt- und Montagepla-
nung

Werkstatt- und Montageplanungen oder sonstige
auftragnehmerseits zu erstellende Planungen sind
dem Auftraggeber mit einer ausreichenden Pruffrist
von zumindest 14 Kalendertagen vorzulegen. Der
Auftragnehmer darf grundsatzlich nur nach freige-
gebenen Planen arbeiten. Die Arbeit nach Vorab-
zlgen ist nach der ausdricklichen schriftlichen
Zustimmung des Auftraggebers zulassig.

4 Ausfihrung (zu § 4 VOB/B)
4.1 Vollmacht

Die Objekt-/Bauliberwachung ist nicht bevoll-
machtigt, den Auftraggeber rechtsgeschéftlich zu
verpflichten. Sie ist auch nicht zustellungsbevoll-
machtigt fur Bedenkenanmeldungen, Behinde-
rungsanmeldungen oder Mehrkostenanzeigen. Die
Objektiberwachung ist allerdings bevollméchtigt,
rechtswahrende Erklarungen fiir den Auftraggeber
auszusprechen und Leistungen des Auftragneh-
mers einzufordern, etwa durch Mahnung, Inverzug-
setzung, Mangelanzeige, Einholung von Auskinf-
ten/Einsicht bei Unterlagen sowie Uberwachungs-
leistungen im weitesten Sinne vorzunehmen und
Anordnungen zum Baustellenablauf zu treffen, ins-
besondere bei Gefahr und Verzug.

4.2 SiGeKo/Arbeitssicherheit

Der Auftragnehmer hat sich selbststandig mit dem
Sicherheitsbeauftragten des Auftraggebers, insbe-
sondere den Sicherheits- und Gesundheitskoordi-
natoren, abzustimmen, dessen Weisungen zu be-
achten und die Mitarbeiter rechtzeitig in die Beson-
derheiten und Gefahren des Baustellenbetriebes
einzuweisen.

Waéhrend der gesamten Bauzeit hat der Auftrag-
nehmer eigenverantwortlich die fiur ihn und seine
Nachunternehmer geltenden Arbeitsschutzbestim-
mungen, insbesondere des Arbeitsschutzgesetzes,
der Arbeitsstattenverordnung, den Arbeitsstétten-
richtlinien sowie den Unfallverhiitungsvorschriften,
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der Baustellenverordnung, den Vorschriften des
Sozialrechts und des Auslanderrechts einzuhalten.

Soweit nach Landesrecht oder den Vorgaben der
Baugenehmigung erforderlich, stellt der Auftrag-
nehmer den verantwortlichen Bauleiter. Er gewahr-
leistet zudem die standige Bereitschaft von Fach-
bauleitern fir jedes von ihm (bernommene Ge-
werk.

Zu der Leistungspflicht des Auftragnehmers gehort
auch die Wahrnehmung der Verkehrssicherungs-
pflicht auf den ihm zugewiesenen Baustellenfla-
chen. Sofern dies nach den konkreten Umstanden
erforderlich und zumutbar ist, schitzt er seine Leis-
tungen und sorgt fur notwendige Absperrungen.

4.2.1 Fachbauleiter

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, einen Fach-
bauleiter zur Ubernahme der 6rtlichen Bauaufsicht
zu bestellen und dem Auftraggeber, auf dessen
Verlangen, namentlich zu benennen. Kommt der
Auftragnehmer dieser Verpflichtung schuldhaft nicht
nach, hat er dem Auftraggeber samtliche Schaden
zu ersetzen, die ihm im Zusammenhang mit dieser
Pflichtverletzung entstehen. Ferner hat der Auftrag-
nehmer den Auftraggeber von allen Ansprichen
freizustellen, die von Dritten gegeniber dem Auf-
traggeber wegen der Nichtbestellung eines Fach-
bauleiters geltend gemacht werden.

4.3 Schnee und Eis

Der Auftragnehmer hat von ihm ausgefiihrte oder
ihm fur die Ausfiihrung Ubergebene Gegensténde
von Schnee und Eis zu befreien, wenn dies fur die
von ihm durchzufihrenden Arbeiten erforderlich ist.

4.4 Bautagesberichte

Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte zu fuhren
und dem Auftraggeber jeweils am Folgetag bis
11.00 Uhr zu ubergeben. Sie missen alle Angaben
enthalten, die fur die Ausfihrung und Abrechnung
des Auftrages von Bedeutung sein kdnnen. Der
Auftraggeber kann Muster vorgeben. Ein Bauta-
gesbericht ersetzt keine Behinderungsanzeige.

4.5 Abfalle

Soweit nicht etwas anderes geregelt ist, obliegt
dem Auftragnehmer die fachgerechte und regelma-
Bige Sauberung seines Arbeitsbereiches sowie die
fachgerechte und regelméafige Entsorgung aller in
seinem Leistungsbereich entstandener Abfélle.
Vom Auftraggeber zur Verfliigung gestellte Lager-
platze, Arbeitsplatze und Zufahrtswege sind in dem
ursprunglichen Zustand entsprechend instand zu
setzen, sofern nichts anderes vereinbart ist.

4.6 Werbung

Werbung seitens des Auftragnehmers auf der Bau-
stelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auf-
traggebers zulassig.

4.7 Nachunternehmer

Der Auftragnehmer darf Leistungen nur an Nachun-
ternehmer Ubertragen, die fachkundig, leistungsfa-
hig und zuverlassig sind; dazu gehért auch, dass
sie ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung
von Steuern und Sozialabgaben nachkommen und
nachgekommen sind, den gesetzlichen Mindestlohn
beachten, die einschlagigen arbeitsrechtlichen und
steuerlichen Bestimmungen und insbesondere das
Gesetz zur Bekampfung der Schwarzarbeit beach-
ten und alle gewerberechtlichen Voraussetzungen
einhalten. Die Ubertragung von Leistungen auf
Nachunternehmer bedarf in jedem Fall der schriftli-
chen Zustimmung des Auftraggebers, sofern nicht
Nachunternehmer bereits im Verhandlungsprotokoll
festgelegt worden sind.

4.8 Bemusterung

Zu den Vertragspflichten des Auftragnehmers ge-
hort die zeitgerechte Stellung von Baumustern
zwecks Festlegung von Ausfiihrungsart und —gute,
der beauftragten Verfahren und Materialien.

Soweit keine anderweitigen Festlegungen getroffen
sind, gehdren zu den zu bemusternden Dach, Fas-
saden, Materialien des Ausbaus, u.a. Decken-,
Wandbe- und -verkleidungen, Bodenbelage, Be-
schlage, Beleuchtungskdrper,  Elektroschalter,
Steckdosen usw. sowie sonstige Ausstat-
tungsmaterialien. Auch Sichtbetoneinheiten sind als
Baumuster herzustellen, sofern die Vertragspartei-
en nicht etwas anderes vereinbaren.

Die zu bemusternden Gegenstdnde hat der Auf-
tragnehmer mit mehreren kostenneutralen Varian-
ten (mindestens 3 Varianten) zu prasentieren.

5 Ausfuhrungsfristen (zu § 5 VOB/B)

Die Fertigstellungsverpflichtung des Auftragneh-
mers umfasst auch die Reinigung der Baustelle, die
Instandsetzung, Wiederherstellung und Reinigung
der benutzten Arbeits- und Lagerbereiche sowie die
Erstellung der AuRenanlagen.

6 Behinderung und Unterbrechung der
Leistung (zu § 6 VOB/B)

Im Falle einer Behinderung hat sich der Auftrag-
nehmer kontinuierlich mit der Objektiiberwachung
abzustimmen, um die Auswirkungen der Stdrung
der Bauabldufe mdglichst gering zu halten. Der
Auftragnehmer hat dem Auftraggeber insbesondere
diejenigen Angaben und Daten zu ubermitteln, die
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erforderlich sind, um Bauzeitenplane Dritter oder
die Ubergreifende Bauzeitenplanung anzupassen,
wenn Bauablaufstérungen auftreten.

In einer Behinderungsanzeige des Auftragnehmers
sind die Auswirkungen des behindernden Umstan-
des auf die Vorhaltung, den Einsatz und die etwai-
ge Umdisposition von Geratschaften und personel-
len Ressourcen vom Auftragnehmer und ggf.
Nachunternehmern detailliert darzustellen und die
kostenbezogenen und terminlichen Folgen der Be-
hinderung abzuschéatzen.

Tritt ein behindernder Umstand auf, der zu einer
Verlangerung von Ausfihrungsfristen fihrt, so ver-
pflichtet sich der Auftragnehmer, die Leistungen in
den von der Behinderung unbertuhrten Leistungsbe-
reichen so weiterzufuihren, dass fur diese Bereiche
die vorgegebenen Ausfiihrungsfristen eingehalten
werden.

Glaubt der Auftragnehmer, dass infolge der Anord-
nung von zusétzlichen oder geanderten Leistungen
nach § 2 Abs. 5, 6 VOB/B Ablaufstdrungen resultie-
ren, hat er den Auftraggeber bereits bei Einrei-
chung des Nachtragsangebotes sowie bei Ab-
schluss eines entsprechenden Vertragsnachtrages
hierauf hinzuweisen. Terminfolgen sind, soweit dem
Auftragnehmer maéglich, zu benennen.

7 Verteilung der Gefahr (zu § 7 VOB/B)
Keine zusatzlichen Bestimmungen.

8 Kundigung durch den Auftraggeber (zu
§ 8 VOB/B)

Bei Vorliegen eines wichtigen Kindigungsgrundes
oder einer freien Kiindigung kann der Auftraggeber
die Kiindigung auch auf einzelne Teilleistungen
beschranken, ohne dass es sich hierbei um abge-
schlossene Teile der Leistungen i.S.d. § 12 Abs. 2
VOB/B handeln muss. Der Auftraggeber kann auch
vor der Abnahme bei Vorliegen der Voraussetzun-
gen des § 4 Abs. 7 i.V.m. § 8 Abs. 3 VOB/B eine
Ersatzvornahme wegen einzelner mangelhafter
Leistungen durchfiihren, ohne dass eine Teilkiindi-
gung gesondert zu erklaren ist.

9 Kundigung durch den Auftragnehmer
(zu § 9 VOB/B)

Keine zusatzlichen Vertragsbedingungen.

10 Haftung der Vertragsparteien (zu § 10
VOB/B)

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber Bauun-
falle, bei denen Personen- oder Sachschaden ent-
standen sind, unverziglich gem. dem vom AG vor-
gegebenen Anzeigeformular mitzuteilen.

Sofern ein Versicherungsfall gegeben ist, hat der
Auftragnehmer alle notwendigen Feststellungen
unverzuglich zu treffen und bei der Sachverhalts-
ermittlung und Dokumentation von Schaden die
jeweiligen Anforderungen aus dem Versicherungs-
vertrag einzuhalten.

11 Vertragsstrafe (zu § 11 VOB/B)

Sofern die Vertragsparteien nicht etwas anderes
vereinbaren, schuldet der Auftragnehmer fiir jeden
Werktag Verzug mit der Fertigstellung der Leistung
eine Vertragsstrafe i.H.v. 0,2 %, hochstens jedoch
5 % der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer).

Soweit die Vertragsparteien nicht etwas anderes
vereinbaren, werden bei einer Anderung von Ver-
tragsfristen die Vertragsstrafen entsprechend fort-
geschrieben.

12 Abnahme (zu 8 12 VOB/B)
12.1 Form der Abnahme

Fertiggestellte Leistungen sind férmlich abzuneh-
men. Die Abnahmefiktionen gem. § 12 Abs. 5
VOB/B sind ausgeschlossen.

Teilabnahmen sind ausgeschlossen, soweit die
Vertragsparteien nicht etwas anderes vereinbart
haben.

12.2  Voraussetzungen der Abnahme

Der Auftragnehmer kann die Abnahme nur verlan-
gen, wenn die von ihm Ubernommenen Leistungen
ohne wesentliche Mangel und Restleistungen fer-
tiggestellt worden sind.

Die zur Nutzung und Inbetriebnahme des Bau-
teils/Bauwerks erforderlichen behordlichen Geneh-
migungen und bauordnungsrechtlichen Abnahmen
mussen zum Abnahmezeitpunkt vorliegen, soweit
sie nicht nach dem Vertrag vom Auftraggeber bei-
zubringen sind. Vor der Abnahme sind die fertigge-
stellten Leistungen zu begehen. Die Vorbege-
hungsprotokolle werden Gegenstand des Abnah-
meprotokolls. Die Abnahme setzt Uberdies die
Ubergabe der Dokumentation mit allen Werk- und
Montageplanen, Revisionszeichnungen, Einwei-
sungsprotokollen, Betriebsanleitungen, Sachver-
standigengutachten, Unternehmerbescheinigungen
und alle weiteren zum Betrieb notwendigen Unter-
lagen voraus.

Sofern zum Leistungsumfang technische Anlagen
gehdren, ist von der Abnahme auch der Nachweis
Uber die erfolgreiche Durchfihrung der Versuchs-
laufe (Einzel- und Verbundtests und Probebetrie-
be). Vor Durchfilhrung von Verbundtests hat der
Auftragnehmer sich zu versichern, ob die erforderli-
chen Leistungen Dritter zum Zeitpunkt durchzufuh-
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render Tests und Abnahmen bereits fertiggestellt
sind.

13 Mangelanspriiche (zu § 13 VOB/B)

Soweit in den Vertragsbestandteilen nicht etwas
anderes bestimmt ist, betragt die Verjahrungsfrist
10 Jahre fir Flachdacher und Folienabdichtungen
und 5 Jahre fiir alle anderen Leistungen.

Der Auftragnehmer tritt schon jetzt zur Sicherheit
an den Auftraggeber Mangelanspriiche gegen sei-
ne Lieferanten und/oder Nachunternehmer ab. Der
Auftragnehmer bleibt befugt, Mangelanspriiche
gegen seinen Lieferanten und/oder Nachunterneh-
mer geltend zu machen. Die Ermé&chtigung gilt bis
zum Widerruf durch den Auftraggeber.

14 Abrechnung (zu § 14 VOB/B)

Sind fur die Abrechnung Feststellungen auf der
Baustelle notwendig, so sind sie moglichst gemein-
sam vorzunehmen; der Auftragnehmer hat sie
rechtzeitig zu beantragen.

Bei Abrechnungen hat der Auftragnehmer die im
Leistungsverzeichnis vorgegebene Reihenfolge der
Positionen zu bertcksichtigen und alle Abrech-
nungsunterlagen so  aufzustellen/einzureichen,
dass die Richtigkeit der Angaben ohne besonderen
Aufwand geprift werden kann. Allen Rechnungen
sind die dazugehérigen Aufmallunterlagen bzw.
prufbaren Nachweise im Original beizufiigen und in
zweifacher Ausfertigung einzureichen. Rechnungen
sind ihrem Zweck nach als Abschlags-/Teilschluss-
oder Schlussrechnungen zu bezeichnen; die Ab-
schlags- oder Teilschlussrechnungen sind durch-
laufend zu nummerieren. Abschlags-, Teilschluss-
und Schlussrechnungen sind kumulativ aufzustel-
len. Das bedeutet, das samtliche Einzelrechnungen
und erhaltenen Zahlungen in der zeitlichen Reihen-
folge unter Einschluss aller Rechnungen und Nach-
trage fUr sonstige Anspriiche aus dem jeweiligen
Vertragsverhdltnis aufzulisten sind. Die Leistungs-
zuwachse in den einzelnen Abrechnungspositionen
sind entweder auf dem Deckblatt oder auf geson-
derter Anlage nachvollziehbar darzustellen.

Die Rechnungen sind mit den Vertragspreisen ohne
Umsatzsteuer (Nettopreise) aufzustellen; der Um-
satzsteuerbetrag ist am Schluss der Rechnung
einzusetzen.

15 Stundenlohnarbeiten (zu § 15 VOB/B)

Stundenlohnarbeiten werden nur vergiitet, wenn sie
vor ihrem Beginn ausdrucklich vereinbart worden
bzw. bei Bedarfspositionen schriftlich abgerufen
worden sind.

Der Auftragnehmer hat Uber Stundenarbeiten ar-
beitstaglich Stundenlohnzettel bei dem Auftragge-

ber bzw. dessen Objektiberwachers einzureichen,
soweit nichts anderen vereinbart wird. Diese mus-
sen folgende Angaben zusatzlich zu den geleiste-
ten Arbeitsstunden und dem verguteten Aufwand
fur den Verbrauch von Stoffen, Vorhaltung von
Einrichtung und Geraten, Maschinen und maschi-
nellen Anlagen, Fracht-, Fuhr- und Ladeleistungen
sowie etwaige Sonderkosten ausweisen:

15.1 Nennung des Veranlassers der Stun-
denarbeiten (Name, Fachbereich),

15.2 das Datum,

15.3 die Bezeichnung der Baustelle bzw. des
Bauwerks,

15.4 die Auftragshummer,

15.5 die genaue Bezeichnung des Ausflhrungsor-
tes innerhalb der Baustelle,

15.6 die Art der Leistung,

15.7 die Namen und Vornamen der Arbeitskrafte
und deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgrup-
pe (in Druckbuchstaben),

15.8 die geleisteten Arbeitsstunden (ggf. aufge-
gliedert nach Mehr-, Nacht-, Samstags- und
Feiertagsarbeit),

15.9 die Geratekenngrof3en, bei Fahrleistungen
die Fahrzeugart (z.B. Kipper) und die Nutz-
last und eine Begrindung fir den Einsatz
von Aufsichtspersonal.

Aufsichtsstunden werden nicht gesondert vergutet,
es sei denn, diese sind vom Auftraggeber angeord-
net oder objektiv notwendig, z.B. aufgrund gesetzli-
cher Unfallverhiitungsvorschriften.

Die Originale der Stundenlohnzettel behalt der Auf-
traggeber; die bescheinigten Durchschriften erhalt
der Auftragnehmer.

16 Zahlungen (zu § 16 VOB/B)
Alle Zahlungen werden bargeldlos geleistet.

Sofern die Vertragsparteien einen Abschlags-
zahlungsplan vereinbart haben, kann der Auftrag-
nehmer Abschlagszahlungen gem. den Festlegun-
gen im Abschlagszahlungsplan verlangen. Auch
wenn ein Abschlagszahlungsplan vereinbart ist,
erfolgt die Zahlung nach Leistungsfortschritt. Ver-
zogert sich die Ausfiihrung der Leistungen gegen-
Uber den terminlichen Absprachen, ist der Ab-
schlagszahlungsplan anzupassen.

Wegen einer ausstehenden Vertragserfullungs-
birgschaft konnen Abschlagszahlungen nur in Ho-
he der geschuldeten Sicherheitsleistung einbehal-
ten werden. Zur Falligkeitsvoraussetzung der Ab-
schlagszahlung z&hlt auch die Vorlage der verein-
barten Erfullungssicherheiten und Versicherungs-
policen sowie die Ubergabe der Fachbauleiterbe-
scheinigungen.
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Forderungen des Auftragnehmers gegen den Auf-
traggeber — einschlielich des Anspruchs auf
Ruckgabe von Sicherheiten — kénnen nur mit vor-
heriger schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers
abgetreten werden. In der Regel wird der Auftrag-
geber die Zustimmung erteilen, wenn dies mit sei-
nen Interessen vereinbar ist. 8§ 354a HGB bleibt
unberdhrt.

Entsprechend 88 48 bis 48d EStG wird der Auf-
traggeber 19 % von der jeweiligen Zahlung einbe-
halten, es sei denn, der Auftragnehmer hat ihm
eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG
Uberreicht.

17 Sicherheitsleistung (zu § 17 VOB/B)

§ 648 BGB wird ausgeschlossen.

17.1  Mangelhaftungs- und Uberzahlungssi-
cherheit

Sofern die Nettoauftragssumme 20.000,00 € Uber-
steigt, behalt der Auftraggeber als Sicherheit 5 %
von der Schlussrechnungssumme einschlief3lich
Umsatzsteuer ein. Der Auftragnehmer ist berech-
tigt, den Mangelhaftungs- und Uberzahlungseinbe-
halt durch eine Mangelhaftungsbirgschaft abzul6-
sen

Urkunden uber Vertragserfullungsbirgschaften
werden zurtickgegeben, wenn die vertraglich ver-
einbarte Abnahme erfolgt ist und die Sicherheit
wegen der Mangelanspriche gestellt wurde. § 17
Abs. 8 VOB/B bleibt im Ubrigen unberiihrt.

Mangelhaftungsburgschaften werden auf Verlangen
zuriickgegeben, wenn die Verjahrungsfristen fir die
Mangelanspriiche abgelaufen sind. Auf Teilenthaf-
tung hat der Auftragnehmer vor Ablauf der letzten
mafgeblichen Verjahrungsfrist grundsatzlich keinen
Anspruch.

17.2 Anforderungen an Blrgschaften

Als Birgschaften sind ausschlief3lich selbstschuld-
nerische Birgschaften von 6ffentlichen Sparkassen
oder in der EU zum Geschéftsbetrieb zugelassenen
Kreditinstituten und Kreditversicherern zugelassen.
Die Hinterlegungsbefugnis muss ausgeschlossen
sein. Der Auftraggeber kann Formulare vorgeben.

18 Streitigkeiten (zu § 18 VOB/B)

Im vollkaufméannischen Geschaftsverkehr gilt als
Gerichtsstand Essen vereinbart.

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

19 Versicherungen

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, hat der
Auftragnehmer folgende Versicherungen beizubrin-
gen:

e Bauleistungsversicherung (einschlieRlich
Rohbaufeuerversicherung) unter Einbeziehung
des Auftraggeberrisikos gem. 8§ 7 VOB/B und
einem Selbstbehalt, der héchstens 2.000,00 €
betragen darf.

Im Falle des Eintritts eines Versicherungsfalls
hat der Auftragnehmer den Selbstbehalt zu
tragen.

e Der Auftragnehmer hat zudem eine Betriebs-
haftpflichtversicherung wahrend der gesam-
ten Dauer seiner Leistung vorzuhalten, und
zwar - soweit nicht etwas anderes vereinbart
ist - mit folgenden Mindestdeckungssummen:

Personenschaden: 2.500.000,00 € je Versi-
cherungsfall

Sach- und Vermo-

gensschaden: 2.500.000,00 € je Versi-

cherungsfall

20 Datenschutz/Vertraulichkeit/Urheber-
rechte

Der Auftragnehmer ist damit einverstanden, dass
der Auftraggeber personenbezogene Daten des
Auftragnehmers zum Zwecke der Abwicklung des
Vertragsverhaltnisses erhebt, verarbeitet oder
nutzt.

Der Auftragnehmer wird Uber alle betrieblichen
Vorgange, Einrichtungen, Anlagen, Unterlagen
usw. des Auftraggebers und seiner Kunden, die
dem Auftragnehmer im Zusammenhang mit seiner
Tatigkeit bekannt werden, auch nach Beendigung
der Vertragsleistungen Dritten gegenuber Still-
schweigen bewahren und entsprechende Kenntnis-
se und Informationen Dritten nicht zuganglich ma-
chen. Er wird seinen Erfillungs- bzw. Verrichtungs-
gehilfen entsprechende Verpflichtungen auferlegen.

Der Auftragnehmer rdumt dem Auftraggeber ein
uneingeschranktes Nutzungsrecht an allen urheber-
rechtsschutzfahigen Arbeitsergebnissen unter Ein-
schluss von Anderungsrechten ein. Die Ubertra-
gung etwa entstehender Nutzungsrechte ist durch
die vertragliche Vergiitung abgegolten.

Die Ubertragung der Nutzungsrechte wird durch
eine vorzeitige Vertragsbeendigung nicht aufgeho-
ben.
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21 Salvatorische Klausel

Sollte eine oder sollten mehrere Bestimmungen
dieses Vertrages unwirksam oder nichtig sein, wird
die Wirksamkeit der tbrigen Bestimmungen nicht
beruhrt.

Die Vertragsparteien verpflichten sich, unwirksame
oder nichtige Klauseln durch rechtswirksame zu
ersetzen, die dem wirtschaftlich Gewollten am
nachsten kommen. Das gleiche gilt, falls der Ver-
trag eine ergédnzungsbediirftige Licke enthalt.

Es gilt deutsches Recht. Im kaufmannischen
Rechtsverkehr wird als Gerichtsstand fur alle Strei-
tigkeiten Essen vereinbart.

Stand: September 2015
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